



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ГазПроект”

**ПК «ЖСК Сходня-4»,
Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, ул. Фрунзе, д. 16
Газификация котельной,
для теплоснабжения жилого дома**

Рабочая документация

Наружный газопровод

Книга 1

Шифр 017-15 / ГСН


Генеральный директор



Рулина О.Н.

Клин, 2015 г.


Ситуационный план М 1 : 10 000



					ПК "ЖСК Сходня-4"		017-15/ ГСН-1.СП		
					Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Фрунзе, д. 16				
Изм.	Кол.	№ док.	Лист	Подпись	Дата	Газификация котельной для теплоснабжения жилого дома.	Стация	Лист	Листов
							РП	1	6
ГИП		Рулина					Ситуационный план.		
Проектир.		Соболева							
Проверил		Ефремова				ООО "ГазПроект"			
Н.контр.		Рулина							

Схема совмещения листов


ПЛАН М 1:500



Исполнитель: Прозвонкин
И.И. - ЖСК Сходня-4
Конт. № 11
18.05.2015 г.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
НАНЕСЕНЫ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ
И.И. Прозвонкин
Нач. Службы ГРС
07.05.2015 г.

Узел присоединения



СОГЛАСОВАНО
ОАО «Росгазпром» МРФ «Мосгаз»
МПР ЭТ в ОАО «Мосгаз»
Группа территориального учета в Химки
при условии
линии связи с сетью
05.05.2015 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
осуществляет филиал ГУП «Мособлгаз»
«Химкинежрайгаз» № 1486
14/05/2015 г.
18.05.2015 г.
в. В. В. 2015 г.

ОАО «Химкинский водоканал»
принимает в работу
06.05.2015 г.

ОАО «Химкинский водоканал»
принимает в работу
06.05.2015 г.

ОАО «Химкинский водоканал»
принимает в работу
06.05.2015 г.

ОАО «Химкинский водоканал»
принимает в работу
06.05.2015 г.



Согласование № 48104
Проект с ГУП МО «Мособлгаз»
СОГЛАСОВАН
на соответствие техническим условиям
№ 910-12/1 от 01.04.2014 г.
Срок согласования 2 года
Начальник тех. отд.
Проверил
07.05.2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
07.05.2015 г.

И.И. Прозвонкин		И.И. Прозвонкин	
И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин
И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин

Место присоединения к сумм. газопроводу Ду300 с/д (Р≤0.3 МПа) газопроводом Ду100

И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин
И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин
И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин	И.И. Прозвонкин



Согласование № 48104
 Проект с ГУП МО "Мособлгаз"
СОГЛАСОВАН
 на соответствие техническим условиям
 № 916-12/1 от 01.04.2014 г.
 Срок согласования 2 нед.
 Проверил: *А.В. Прохоров*
 24.06.2015 г.

См. примечания на листе 3

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
 осуществляет фирма ГУП "Мособлгаз"
 "Климехрайгаз" № 146
 Договор № от 2015 г.
 24.06.2015 г.

1-44-8		Масштаб: 1:500		Исполнители: [Имена]	
№	Дата	Исполнитель	Проверенный	Дата	Листы
1	2015	[Имя]	[Имя]	2015	1 / 1

Имя/Дата/Долг./Подпись		Имя/Дата/Долг./Подпись	
[Подпись]		[Подпись]	
[Подпись]		[Подпись]	
[Подпись]		[Подпись]	
[Подпись]		[Подпись]	

ПК "ЖСК Союз-4" 017-15/ГЧ-4
 Московская область, г. Химки, мкр. Союзный, ул. Фурман, д. 16
 Газификация котельной
 для теплообеспечения жилого дома
 Наружные сети газоснабжения.
 (лист 2)

